

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง (ในเขตชุมชน) ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 52 วัน

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านดงเค็ง - เขาคะดပ် บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 14

บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสิเกา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4.5 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใส แบบเลขที่ กข.14/2559

ปรับราคาปัจจุบัน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ในเขตชุมชน)	222,436.39	1.2726	283,072.55	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			283,072.55	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			283,000.00	
	(สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ ค.ส.ถ. 520 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 544.23 บาท

ผู้ปรับราคา.....นายช่างโยธา
(นายวิชากรณ์ ตระกูลสะอาด)

ผู้ตรวจสอบ.....ผอ.กองช่าง
(นายธีรพล จันทโรทัย)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาล
(นายปิยะพงษ์ ศรีศักดิ์)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรี
(นายสมพร พิมพ์มูล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 59

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายวิสิทธิ์ ศรีภักขมาสน์)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายธีรพล จันทโรทัย)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายวิชากรณ์ ตระกูลสะอาด)

14/105.